

สัญญาจ้างทำ.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ระหว่าง
ที่อยู่.....ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด โดย ว่าที่ร้อยตรี เดชณรงค์ บุญเถื่อน เลขที่ 33/131 หมู่ 12 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงกับผู้รับจ้าง

รายละเอียดของงานดังนี้

ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1. จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ่ายเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อส่งมอบและตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2. จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ่ายเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อส่งมอบและตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 3. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา โดยจะเริ่มลงมือ
ทำ สื่อแอนิเมชัน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2562 และให้งานที่ว่าจ้าง นี้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 22
มีนาคม 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ดี หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถจะทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาที่ดีหรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้
ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้ทันที

หากผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ หรือไม่สามารถส่งงานที่ว่าจ้างในสภาพเรียบร้อย และถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกคืนเงินส่วนที่จ่ายแล้วคืนได้ภายใน 30 วัน

ในกรณีตามวรรค 2 ข้อ 3 หากผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำงานที่รับจ้าง ผู้ว่า
จ้างต้องรับผิดชอบต่อผลต่างของจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียให้กับผู้รับจ้างรายใหม่ที่เข้ามารับตามสัญญานี้ โดย
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินจำนวนดังกล่าวจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างยังค้างชำระอยู่ต่อ

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายละเอียดที่ระบุในสัญญาซึ่งได้ตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง การแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายละเอียด ที่นอกเหนือจากรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้รวมถึง ถ้ามีการเพิ่มหรือลดค่าจ้าง อันเนื่องมาจากการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายละเอียด หรือต้องการยืดระยะเวลาการส่งมอบงาน ตลอดจนการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงอื่น ๆ ต้องทำเป็นสัญญาเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต้องได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ

ข้อ 5. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นเหตุให้การทำ ต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง หรือมีพฤติการณ์ที่ฝ่ายผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาการทำงานตามออกไปโดยพลัน นับแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
บริษัท ดีทูโอเดีย จำกัด
ว่าที่ร้อยตรี เดชณรงค์ บุญเถื่อน

ลงชื่อ พยาน
(.....)